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V případě, že zadávací dokumentace a výkaz výměr obsahuje požadavky nebo odkazy na 

obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro 

určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o způsob určení 

minimálních požadavků na kvalitu a provedení výrobku. Tím není upřena uchazeči možnost použít i 

jiných kvalitativně a technicky obdobných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. 
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1.  Identifikační údaje  

  

Název a místo stavby 

 Název:    Oprava chodníku při silnici III/32324, Praskačka 

 

Katastrální území:  k.ú. 732915 Praskačka 

Kraj:    Královéhradecký 

Stupeň PD:  TP 

Číslo zakázky:   43/20   

  

Údaje investora 

Název:    Obec Praskačka 

Adresa:   Praskačka 12, 503 33 Praskačka   

IČ:    00269352 

 

Údaje zhotovitele 

Název:    VIAPROJEKT s.r.o.  

Adresa:   Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 

IČ:    274 76 049 

DIČ:    CZ27476049  

Telefon:   495 401 495 

        E-mail:   viaprojekt@viaprojekt.cz 

        www:    www.viaprojekt.cz  

               Zodp. projektant:   Ing. Radek Michlík  

evidenční číslo autorizované osoby ČKAIT 0601651, 

obor Dopravní stavby 

 

2.  Úvod  

Předmětem řešení je návrh opravy stávajícího chodníku při severovýchodní straně silnice 

III/32324 v Praskačce v úseku mezi křižovatkou se silnicí III/32326 a objektem obecního úřadu. 

Systém dopravy v zájmovém území bude zachován stávající a nebude novým návrhem nijak 

změněn.  

Stavba bude prováděna ve stávajícím uličním prostoru, důvodem opravy jsou chybějící 

parametry dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb a vlastní stav krytových vrstev. 

 

3.  Podklady 

Pro zpracování byly použity následující podklady: 

- digitální mapový podklad, výškový systém  B.p.v., souřadný systém S-JTSK 

 -     příslušné ČSN a platné podklady a předpisy 

-     koordinační jednání 

 -     prohlídka staveniště provedená zpracovatelem  
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4.  Příprava území 

Před zahájením vlastních stavebních prací bude nutno v zájmovém území provést některé 

práce přípravné, tyto však budou minimálního rozsahu. 

Vybourány budou stávající zpevněné plochy dotčených stavbou, včetně ohraničujících prvků. 

Odbourán bude stávající obrubník při hraně vozovky včetně vodícího proužku. 

V místě napojení na stávající živičný kryt vozovky bude provedeno zaříznutí spáry do 

živičného krytu + odfrézování živičného povrchu v tloušťce 40 mm na šířku min. 0,5 m. Po 

odfrézování provede zhotovitel odstranění případných klínovitých zbytků frézované vrstvy 

oddělujících se od podkladu, provedeno bude řádné očištění vozovky. 

V případě špatného stavu konstrukčních vrstev stávající vozovky bude v místě napojení 

provedena jejich oprava (doplnění, výměna).  

V místech úprav, kde se nachází stávající ornice, bude tato sejmuta (předpokládá se sejmutí 

v tloušťce cca 10 cm). Sejmutá ornice bude deponována na staveništi a připravena pro zpětné 

ohumusování. 

Dle potřeby bude provedeno promýcení křovin, které nesmí zasahovat do průjezdného profilu 

chodníku. 

Stávající dřeviny budou ochráněny dřevěným bedněním.  

V místě křížení stávajícího kabelového vedení (elektro kabely, telekomunikační kabely) 

s pojížděnými zpevněnými plochami bude toto vedení uloženo do betonových kabelových žlabů se 

zákrytem. Chráničky budou místo křížení přesahovat min. 0,5 m na obě strany vedení. 

Stávající uliční vpusti budou pročištěny. 

Přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené 

skládky zajištěné zhotovitelem.  

Náklady na manipulaci s vybouranými a odtěženými materiály a náklady na skládkovné 

zahrne zhotovitel do nabídkových cen jednotlivých stavebních prací. Upřesnění skládek bude 

provedeno před zahájením stavby po dohodě investora s dodavatelem. 

Veškeré demoliční práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a předpisy 

o ochraně zdraví. S vybouraným materiálem je nutno nakládat v souladu se zákonem o odpadech.  

Před zahájením zemních a demoličních prací je třeba nechat jednotlivými správci 

podzemních vedení vytyčit jejich zařízení, viditelně je označit a jejich přesné uložení ověřit kopanými 

sondami. Při provádění těchto prací je třeba respektovat ochranná pásma podzemních vedení a 

podmínky pro provádění prací v jejich blízkosti. 

 

5.  Situační řešení 

Systém dopravy v zájmovém území bude zachován stávající a nebude novým návrhem nijak 

měněn. Stávající šířkové uspořádání silnice III/32324 zůstane zachováno původní.  

Navržena je oprava stávajícího chodníku při severovýchodní straně silnice III/32324 

v Praskačce v úseku mezi křižovatkou se silnicí III/32326 a objektem obecního úřadu. 

Předmětem řešení je návrh opravy stávajícího chodníku včetně vjezdů.  

Oprava chodníku je řešena ve stávajících šířkách 1,6 -  4,0 m (viz situace). 

Stávající vyznačený přechod pro chodce přes silnici III/32324 zůstane zachován, provedena 

bude obnova varovného a signálního pásu. 

Stávající vjezdy a vstupy na pozemky zůstanou zachovány, budou opraveny v nové 

konstrukci. 

Na severním okraji bude chodník napojen na novou část chodníku a přechod pro chodce přes 

silnici III/32324 (řešeno mimo tuto PD v rámci samostatné PD). 
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V prostoru křižovatky silnic III/32324 a III/32326 bude provedena oprava živičného krytu 

stávající manipulační plochy a oprava stávajících vjezdů. Stávající zahrazovací sloupky při okraji 

vozovky zůstanou zachovány. 

Stávající zahrazovací sloupky před marketem budou rovněž zachovány (po očištění budou 

zpětně použity).. 

V místě napojení na živičný kryt stávající vozovky bude, po odfrézování stávajícího 

živičného krytu, položen nový živičný kryt ACO 11 v tloušťce 4 cm na šířku min. 0,5 m (+ oprava 

konstrukčních vrstev stávající vozovky).  

Volné plochy v území budou následně ozeleněny. 

Navržené krytové vrstvy řešených zpevněných ploch: 

vjezd, přejízdný chodník   - kryt betonová dlažba 200/100/80,  

   barva přírodní 

vjezd se zesílenou konstrukcí  - kryt betonová dlažba 200/100/80,  

   barva přírodní 

  chodník     - kryt betonová dlažba 200/100/60,  

   barva přírodní 

  chodník – pásy pro nevidomé  - kryt betonová dlažba pro nevidomé  

         200/100 mm, barva červená 

chodník - ohraničení varovného pásu - kryt betonová dlažba 200/200,  

   barva přírodní, bez zkosených hran 

 

Kladení dlažby je navrženo vystřídaně po dvojicích: 

 

 

 

6.  Vytyčení stavby 

Jednotlivé vytyčovací prvky jsou určeny šířkovými kótami vztaženými na stávající oplocení 

a na stávající komunikace. 
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Podrobné vytyčení může být provedeno odpovědným geodetem na základě digitálně 

zpracované situace (k dispozici u projektanta), kde lze odečítat souřadnice jakýchkoliv bodů. 

 

7.  Výškové řešení  

Výškové řešení celého území je patrno z výškových kót uvedených v situaci a ve vzorových 

řezech. 

Všechny výškové kóty, uvedené v PD, jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání.  

Navržené podélné a příčné sklony jsou v souladu s minimálními a maximálními hodnotami 

dle ČSN 73 6110.  

Příčný sklon chodníku je navržen jednostranný 2%, ve směru od oplocení a objektů.  

V místě osazení záhonové obruby na rozhraní chodníku a zeleně bude na straně vrchu 

skloníku obruba osazena s převýšením více než 6 cm (vodící linie pro nevidomé). Na straně odtoku 

vody bude obruba osazena bez převýšení. 

Obruby ohraničující komunikaci vozidlovou budou osazeny s převýšením 12 cm. 

Obruba u vjezdů (u vozovky) bude osazena s převýšením 2 cm. Obruba u vjezdů na straně 

zeleně bude osazena bez převýšení. 

Při přechodech pěších tras přes vozovku bude obruba snížena na 2 cm.  

Veškeré povrchové znaky podzemních vedení budou upraveny do úrovně nové nivelety. 

Všechny výškové kóty, uvedené v PD, jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání.  

Výškové řešení celého území je patrno z výškových kot uvedených v situaci a ve vzorových 

řezech. 

 

 8.  Zemní práce 

Před zahájením zemních prací je nutno zjistit přesné trasy podzemních vedení (vytyčení 

zajistí jednotliví správci podzemních vedení na základě objednávky dodavatele) a po dobu stavby je 

trvale vyznačit na terénu - přesná poloha bude ověřena kopanými sondami. Práce v ochranných 

pásmech inženýrských vedení budou prováděny dle příslušných předpisů a dle podmínek určených 

jednotlivými správci. 

V návaznosti na parametry podloží a dimenzi vlastních konstrukcí je navržena v rozsahu 

nových zpevněných ploch úprava podloží v podobě sendvičové konstrukce: 

Oprava konstrukce vozidlové komunikace, vjezd se zesílenou konstrukcí 

ŠD 0-63   300-400 mm    

Vjezd, chodník, chodník se zesílenou konstrukcí 

ŠD 0-32   200-300 mm  

Rozsah úpravy podloží bude upřesněn přímo na staveništi dle skutečného stavu podloží.  

V podloží zpevněných ploch nesmějí dále zůstat žádné nevhodné zeminy (s obsahem 

organických látek větším jak 5%) a zdravotně závadné zeminy posuzované podle příslušných 

předpisů. Zároveň nesmějí být ponechány v podloží nevhodné zeminy bez úpravy (viz ČSN 73 6131).  

Je nutné důsledně dbát na ochranu parapláně proti znehodnocení pojezdy staveništní techniky 

a klimatickými vlivy.  

Zhotovitel prokáže u použitých násypových materiálů vhodné mechanicko-fyzikální 

vlastnosti, zhutnitelnost, chemickou a příp. radioaktivní nezávadnost. Použitelnost materiálů bude 

odsouhlasena odpovědným geologem stavby. 

V případě nepříznivého počasí v době provádění odpovídajících vrstev musí být použity 

prokazatelně zhutnitelné zeminy štěrkového charakteru.  
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Hotové části zhutněných násypových těles musí být chráněny před následným 

znehodnocením mimo jiné před neřízeným pojezdem stavebních strojů a autodopravou. V případě 

přerušení prací (technologická přestávka) nesmí být další technologická vrstva provedena na 

zbahnělou pláň (nutno provést odstranění nevhodného materiálu). 

Při zemních pracích je třeba dbát na dodržování technologické kázně. Těžení zemin a hornin 

bude zásadně prováděno běžnými mechanizačními prostředky pro zemní práce. Použitá technika musí 

splňovat přísná kriteria těsnosti hydraulických soustav, pohonných jednotek a chladících oběhů.  

Náklady na manipulaci s vybouranými a odtěženými materiály a náklady na skládkovné 

zahrne zhotovitel do nabídkových cen jednotlivých stavebních prací.   

Výkopové práce vedené v kořenových zónách stavbou dotčené vzrostlé stromové zeleně 

budou prováděny v souladu s ČSN DIN 839061 - Ochrana stromů, porostů a plocha pro vegetaci při 

stavebních činnostech a v souladu s požadavky orgánů životního prostředí. V prostoru zachovávané 

vzrostlé zeleně budou výkopy probíhat ručně! 

Veškeré rýhy pro případné nové podzemní vedení  a eventuelní další výkopy budou zasypány 

a následně kvalitně zhutněny (po vrstvách max. 30 cm). Provádění výkopu, zásypu a rýh musí být 

prováděno v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopu a zásypu rýh pro inženýrské sítě ve 

vozovkách pozemních komunikací. 

Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího 

cyklu E def,2 = 30 (45) MPa stanoveného podle ČSN 721006. 

Příslušné zkoušky budou provedeny ve smyslu platných norem ČSN 736133 (Navrhování a 

provádění zemního tělesa pozemních komunikací) a ČSN 721006 (Kontrola zhutnění zemin a 

sypanin). 

V rámci tohoto oddílu technické zprávy projektant upozorňuje dodavatele stavebního díla na 

skutečnost, že veškeré objemy zemních prací pro odkopávku i vykopávku (viz tabulka kubatur) jsou 

uváděny v rostlém stavu. Obdobně se konstatuje, že objem sypaniny, či zeminy, ukládané do 

zhutněných násypů, je projektantem uváděn v cílovém stavu, tedy po předepsaném zhutnění.  

Uvedené úpravy podloží jsou uvažovány pro standardní klimatické a geologické podmínky 

pro danou lokalitu. V závislosti na technologické kázni, kvalitě použitých materiálů, případně 

klimatických podmínkách, je třeba počítat pro dosažení předepsaných parametrů s dalšími možnými 

úpravami podloží (zemní plomby, výměna zeminy, další použití geotextilie apod.). Tyto další úpravy 

nelze přesně specifikovat v této projektové dokumentaci, budou (případně) specifikovány geologem či 

projektantem přímo na staveništi, dodavatel však musí počítat s tím, že k těmto úpravám může při 

realizaci dojít.  

Na závěr stavebních prací po očištění volných ploch od stavebních zbytků a po urovnání 

terénu bude provedeno rozprostření ornice v tl. 15 cm a osetí travním semenem - parkovou travní 

směsí s následným zaválcováním. Před vlastním ohumusováním  je nutno odstranit veškeré stavební 

zbytky a kameny větší než 2 cm.  

Rozsah ohumusování je patrný ze situace a ze vzorových příčných řezů.  

 

9.  Odvodnění zpevněných ploch 

Odvodnění chodníku je řešeno do přilehlého terénu nebo do přilehlé komunikace, stejně jako 

dosud.  

Odvodnění stávající vozovky zůstane zachováno do stávajících uličních vpustí nebo do 

přilehlého terénu.  

Stávající uliční vpusti a žlaby budou pročištěny a zbaveny nečistot.  
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10.  Konstrukce zpevněných ploch 

Návrh konstrukce byl proveden dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. 

Typ podloží se předpokládá PIII, navržena je úprava podloží. 

 

Oprava manipulační plochy - kryt živice 

katalogový list D1-N-6/IV 

ACO 11          40 mm 

PS-EM spojovací postřik z asfalt. emulze 0,5 kg/m
2 

ACP 16+         70 mm 

PI-EM infiltrační postřik z asfalt. emulze 1,0 kg/m
2
   

SC C8/10       130 mm 

stávající konstrukce            __________ 

      celkem  240 mm 

 

  Vjezd, přejízdný chodník - kryt betonová dlažba  

katalogový list D2-D-1/VI 

betonová dlažba        80 mm 

lože - drcené kamenivo, fr. 4-8      40 mm 

ŠDA 0-32       250 mm  

upravené podloží (E
def,2

 = 30 MPa)             __________ 

      celkem  370 mm 

 

  Vjezd se zesílenou konstrukcí - kryt betonová dlažba  

katalogový list D1-D-1/VI 

betonová dlažba        80 mm 

lože - drcené kamenivo, fr. 4-8      40 mm 

SC C8/10       120 mm 

ŠDA 0-32       150 mm  

upravené podloží (Edef,2 = 30 MPa)                   __________ 

      celkem  390 mm 

 

          Chodník - kryt betonová dlažba  

katalogový list D2-D-1/O 

betonová dlažba        60 mm 

lože - drcené kamenivo, fr. 4-8      40 mm 

ŠDA 0-32       200 mm  

upravené podloží (E
def,2

 = 30 MPa)             __________ 

      celkem  300 mm 

  

Legenda: 

AC - asfaltový beton     ČSN EN 13108-1 
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SC – vrstva ze směsi stmelené cementem   ČSN EN 14227-1 

ŠD - štěrkodrť      ČSN EN 13285 

betonová dlažba      ČSN 73 6131 – část 1 

PS, PI - spojovací, infiltrační postřik  ČSN 73 6129 

 

Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných 

technologických a materiálových norem a předpisů. Stavební materiály a výrobky budou použity dle 

ustanovení norem souboru ČSN 73 6121 až 31 - Stavba vozovek. 

Všechny studené spáry v živici budou zaříznuty, odfrézovány (šířka 10 mm, hloubka 25 

mm), vyčištěny a zality modifikovaným asfaltovým plombovacím tmelem s překryvem, za horka 

aplikovaným (ČSN 14188-1 pro podélné spoje a spáry, typ N1). 

Vozidlová komunikace bude ohraničena betonovými obrubníky 250/1000/150,120, barva 

přírodní, osazení do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou.  

Ohraničení vjezdů bude provedeno na straně zeleně betonovou obrubou 250/500/80 mm, 

barva přírodní, do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou. 

Ohraničení chodníku bude provedeno na straně zeleně betonovou obrubou 200/500/50 mm, 

barva přírodní, osazení do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou. 

Konce obrubníků ukládaných do oblouků nebo šikmo navázaných je nutno řezat ve směru 

radiálním tak, aby vznikla spára konstantní tloušťky (uložení obrubníků na sraz). Poslední kusy 

převýšených obrubníků, které už nepokračují dále, budou plynule šikmo zapuštěny na délku 1 m do 

úrovně přilehlého povrchu pomocí přechodových obrubníků. 

Betonová dlažba musí splňovat požadavky ČSN 73 6131 Dlažby a dílce, Část 1 : Kryty z 

dlažeb. Dlažba by měla rovněž vyhovovat ustanovením normy DIN EN 1338. Betonová dlažba i 

betonové obrubníky je navržena ve stupni odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám XF4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Výplň spár betonové dlažby je navržen drobným drceným kamenivem frakce 0/2, popř. 0/4. 

Provádění nestandardních detailů u okrajů, sloupů, apod. bude zásadně prováděno pomocí 

štípání dlažby na speciální lámačce nebo pomocí řezání dlažby na beton, nikdy pomocí jakékoliv 

betonové zálivky. Čerstvě vydlážděná, čistá a suchá plocha bude 2 x hutněna vibrační deskou 

opatřenou speciálním plastem, poprvé po položení dlažby, podruhé po prvním zapískování. Hutněním 

se srovnají přípustné výškové výrobní tolerance jednotlivých dlaždic, ale pozor celá plocha se tím 

sníží o 8 - 10 mm! Nezbytně nutné je provést 2 x zapískování spar na celou výšku kamene křemičitým 

pískem frakce 0-2 mm, vždy po zhutnění plochy vibrační deskou. Mezi jednotlivými kameny je nutno 

dle normy DIN 18318 zachovat spáry široké minimálně 3-5 mm. Před konečným a důkladným 

zaplněním spár mezi kameny nesmí být plocha zatěžována na maximum, mohlo by dojít k pohybu 

dlaždic a vylamování horních hran.  

Na rozhraní chodníku a přilehlých podezdívek oplocení nebo objektů bude osazena nopová 

folie. 

Pro varovné a signální pásy pro osoby se zrakovým postižením bude použita schválená 

betonová dlažba pro nevidomé 200/100/60(80) mm s výstupky pravidelného tvaru dle TN TZÚS 

12.03.04 (nařízení vlády č. 163/2002 Sb.), červené barvy.  

V cementem stmelených podkladech budou provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin 

do asfaltových vrstev. Navrženo je uvolnění smršťovacího napětí přehutněním vrstvy v době tuhnutí 

vibračním válcem (v souladu s čl. 6.4.5. TP 170). 

Rozsah jednotlivých zpevněných ploch, včetně jejich druhů, je patrný ze situace a vzorových 

řezů. 
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11.  Inženýrská vedení   

Stavbou budou dotčena ochranná pásma některých inženýrských sítí. 

Rozsah ochranných pásem: 

Ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. 
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo 

na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace 7 m 

1 kV až 35 kV - vodiče s izolací 2 m 

1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení 1 m 

35 kV až 110 kV 12 m 

110 kV až 220 kV 15 m 

220 kV až 400 kV 20 m 

nad 400 kV 30 m 

závěsné kabelové vedení 110 kV 2 m 

zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m 

u podzemního vedení: 

_ do 110 kV 1 m od krajního kabelu oboustranně 

_ nad 110 kV 3 m od krajního kabelu oboustranně 

u elektrických stanic 

_ u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení 

nebo od vnějšího líce obvodového zdiva 

_ u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV 

na úroveň nízkého napětí - 7 m 

_ u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší 

než 52 kV na úroveň NN - 2m 

_ u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 

_ u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 

m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice 

Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. 

_ u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v 

zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu 

_ u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 

_ u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu 

Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. 

_ u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení 

_ u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 274/01 Sb. 

_ ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 

nebo kanalizační stoky na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m 
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Všechna podzemní vedení budou před zahájením stavebních přípravných i zemních 

prací na základě objednávky dodavatele vytyčena, po dobu stavby vyznačena na terénu a jejich 

přesné vedení trasy bude ověřeno kopanými sondami. Dále se upozorňuje na nutnost 

respektování ochranných pásem inženýrských sítí (nadzemních i podzemních) a podmínek pro 

práci z těchto pásem vyplývajících. 

Na budoucím staveništi se nacházejí podzemní vedení, jejichž orientační trasy jsou 

zakresleny v situacích. Tato veškerá vedení je třeba v průběhu provádění stavebních prací respektovat. 

V místě křížení stávajícího kabelového vedení (elektro kabely, telekomunikační kabely) 

s pojížděnými zpevněnými plochami bude toto vedení uloženo do betonových kabelových žlabů 20/20 

se zákrytem, pokud tomu tak dosud již není. Chráničky budou místo křížení přesahovat min. 0,5 m na 

obě strany vedení. Ochráněny budou kabelová podzemní vedení, která nesplňují podmínku 

minimálního krytí dle ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, tzn. u silových 

kabelů 1,0 m pod pojížděnou plochou (komunikace, vjezdy) a u sdělovacích kabelů 0,9 m pod 

pojížděnou plochou. 

Pokud by se během výstavby vyskytly stávající podzemní sítě, které nejsou zakresleny 

v mapovém podkladu, je nutné je rovněž ochránit kabelovými žlaby (za nezbytné účasti správce 

tohoto vedení a ověření tras kopanými sondami).  

V případě zjištění (po provedení přesného vytyčení a provedení sond), že kabelové vedení 

neodpovídá svým uložení podmínkám technických norem, bude nutné případně řešit, v součinnosti se 

správcem vedení, přeložení hloubkové.  

Před záhozem všech míst, kde dojde k odkrytí jednotlivých podzemních vedení, je nutné 

vyzvat příslušného správce ke kontrole. O kontrole bude proveden písemný zápis. 

Převzetí výše uvedených zařízení mezi jejich správci a zhotovitelem bude provedeno 

protokolárně, a to před zahájením prací a po jejich dokončení. Rozsah výše uvedených prací bude 

určen rozhodnutím technického dozoru investora. 

Poklopy šachet, hydrantů, záklopky, mříže uličních vpustí a ostatní povrchové znaky 

podzemních vedení je nutno osadit do nově upravované nivelety.  

 

12.  Dopravní značení  

Stávající svislé dopravní značení zůstane zachováno. 

Stávající vodorovné dopravní značení bude zpětně obnoveno. 

Projektant upozorňuje na nutnost osazení dočasného dopravního značení po dobu výstavby. 

Přechodné dopravní značení zajistí dodavatel stavby na základě jeho POV, včetně příslušných 

projednání s dopravními orgány. 

 

13.  Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace  

 

ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 

Šířka chodníků je řešena min. 1,5 m. 

Výškový rozdíl chodníků a pojížděných ploch na přechodových místech je řešen silniční 

obrubou se sníženou podsádkou do 2 cm.  

Příčný sklon chodníků je navržen jednostranný 2%, ve směru od objektů a od oplocení.  

Nutné je zajištění minimálního průchozího prostoru (se sklonem max. 2% a šířkou min. 900 

mm) při řešení rampových částí chodníků na přechodových místech. 

Podélný sklon chodníků nepřesahuje hodnotu 8,3%. 
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ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

Přirozenou vodící linii tvoří např. stěny budov, podezdívky oplocení, zvýšené obrubníky. V 

místě osazení záhonové obruby na rozhraní chodníku a zeleně bude na straně vrchu skloníku obruba 

osazena s převýšením více než 6 cm. 

U přechodu pro chodce bude obnovena v chodníku jednotná úprava pro osoby se zrakovým 

postižením. Při obrubě bude proveden na šířku přechodu nebo chodníku varovný pás z reliéfní dlažby 

pro nevidomé, barvy kontrastní (červené) o šířce 40 cm a signální pás (v prodloužení osy přechodu) o 

šířce 80 cm rovněž z reliéfní dlažby pro nevidomé kontrastní barvy. Signální pás musí být ukončen u 

vodící linie (objekt, obrubník mezi chodníkem a zelení, oplocení pozemku apod.). Varovný pás musí 

přesahovat signální pás na obou stranách nejméně o 80 cm. Varovným pásem o šířce 40 cm bude 

vyznačen snížený obrubník s výškou nad úrovní hlavního dopravního prostoru méně než 8 cm.   

Místo pro přecházení přes místní komunikaci u obecního úřadu je řešeno bez signálního pásu. 

Toto místo není vzhledem k stavebně technickému uspořádání a provozním podmínkám bezpečné pro 

osoby se zrakovým postižením (dle ČSN 736110/Z1 čl. 10.1.3.1.14). 

V místě snížené obruby bude proveden v rozsahu snížené obruby varovný pás z betonové 

reliéfní dlažby pro nevidomé kontrastní barvy o šířce 40 cm. Varovným pásem o šířce 40 cm bude 

vyznačen snížený obrubník s výškou nad úrovní hlavního dopravního prostoru méně než 8 cm.  

 

ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Není předmětem řešení. 

 

POUŽITÉ STAVEBNÍ VÝROBKY PRO BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ  

Pro varovné a signální pásy bude použita schválená betonová dlažba s výstupky pravidelného 

tvaru dle TN TZÚS 12.03.04 (dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb), červené barvy.  

Materiál použitý pro hmatové úpravy (varovné pásy) nesmí být použit k jiným účelům. 

Hmatové prvky musí být hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí.  

Hmatový kontrast bude zajištěn u varovných pásů navazujícím pruhem v šířce 200 mm 

z betonové dlažby 200/200 mm bez zkosených hran, barva přírodní (dle TN TZÚS 12.03.04 (dle 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb). 

 

14.  Vliv na životní prostředí  

Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému 

nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby nadbytečnými exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, 

zápachem a oslňováním nad únosnou míru, případně budou provedena taková opatření, která zajistí 

omezení negativních stavebních vlivů na míru nejnižší možnou.  

Dílčí negativní vlivy se budou projevovat pouze po dobu výstavby a budou minimalizovány 

zvolenou technologií stavby zajišťující zkrácení doby výstavby.  

Při stavebních činnostech je nutné využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze 

staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné 

míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.). Dopravní 

prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí používat k zakrytí nákladu plachtu 

k omezení prašnosti.  

Na staveništi nesmí být skladovány PHM a maziva. Stavební technika bude v technickém 

stavu vylučujícím možnost znečištění únikem PHM a maziv. Podmínkou zahájení stavby je 

vypracování havarijního plánu a zajištění prostředků pro likvidaci následků případné ropné havárie na 

staveništi. 
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Odpadové hospodářství 

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů, které v rámci stavby 

vzniknou, způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 

v platném znění.  

Nakládání s odpady vznikajícími během výstavby a jejich bezpečné zneškodnění je dle 

zákona povinností původce tj. fyzické nebo právnické osoby oprávněné k podnikání při jejíž činnosti 

odpad vzniká. Zhotovitel stavby zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební činnosti 

a terénních úpravách vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle §12 odst. 3 

zákona o odpadech a bude s nimi nakládat také v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách 

ukládání odpadu na povrchu terénu. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady 

soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, 

odcizením nebo únikem. 

Dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu 

výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného 

využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a 

shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při nakládání s odpady bude upřednostňováno jejich 

materiálové nebo jiné využití. 

Předpokládaná produkce druhů odpadů v období výstavby: 

Pořadové číslo, název odpadu, kategorie, kód odpadu 

1. odpadní klest O 020199 

2. obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 150110 

3. čistící tkanina N 150202 

4. obaly z papíru a lepenky O 150101 

5. obaly z plastů O 150102 

6. obaly ze dřeva O 150103 

7. obaly z kovů O 150104 

8. kompozitní obaly O 150105 

9. směs obal. materiálů O 150106 

10. úlomky betonu O 170101 

11. stavební suť O 170102 

12. směsný stavební a demoliční odpad O 170107 

13. odpadní dřevo O 170201 

14. odpadní sklo O 170202 

15. asfalt bez dehtu O 170302 

16. železný šrot O 170405 

17. odpadní kabely O 170411 

18. zemina a kameny O 170504 

19. stavební a demoliční odpady znečištění N 170903 

20. sběrový papír O 200101 

21. směsný komunální odpad O 200301 

 

    Vzniklé odpady budou tříděny a soustředěny k odvozu. Mezideponie odpadu před odvozem 

na skládku bude umístěna v obvodu staveniště.  

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovatelů 

oprávněných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu. 

 

15.  Provádění a bezpečnostní opatření 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z 
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odpovídajících materiálů, které mají potřebné atesty a zkoušky.  

Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty 

netrpí vlivy prováděných stavebních prací. 

Dodavatel je povinen zabezpečit objekty stavby a další zařízení stavby proti vstupu 

neoprávněných osob, zamezit znečištění a ohrožení okolních pozemků a zabezpečit staveniště z 

hlediska požární ochrany podle Zákona 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu. 

Po dobu provádění stavebních prací bude zachován přístup místních obyvatel ke svým 

pozemkům a bude zachována možnost příjezdu vozidel v nejnutnějších případech (jedná se hlavně o 

vozidla hasičů a vozů zdravotní služby).  

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních 

vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto 

vedení. 

Výkopové práce vedené v kořenových zónách stavbou dotčené vzrostlé stromové zeleně 

budou prováděny v souladu s ČSN DIN 839061 - Ochrana stromů, porostů a plocha pro vegetaci při 

stavebních činnostech a v souladu s požadavky orgánů životního prostředí (viz dokladová část). 

V kořenové zóně stromů nebude provedena žádná navážka. Kořenový prostor nebude zatěžován 

pojížděním, odstavováním strojů a skladováním materiálu. 

Pokud dodavatel při provádění prací zjistí nálezy kulturně záchranného archeologického 

výzkumu cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické 

nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález investorovi, stavebnímu úřadu a orgánu památkové péče 

nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen.  

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné zákony a jejich 

prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.  

Zhotovitel díla je povinen konzultovat a odsouhlasit veškeré navržené standarty se zástupcem 

objednatele a projektanta. Je nezbytně nutné, aby při provádění veškerých prací byly dodrženy 

předepsané technologické postupy. Veškeré nejasnosti je nutné předem konzultovat se zpracovatelem 

dokumentace. Všechny kóty a rozměry nutno prověřit na stavbě. Při změně postupu výstavby je nutno 

tuto skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. V průběhu provádění se mohou vyskytnout 

nepředvídané skutečnosti, které je nutno řešit po dohodě dodavatele a projektanta. 

Při změně výrobků uvedených v projektu je nutno použít výrobků o technických a 

materiálových charakteristikách stejných nebo lepších než standarty uvedené v návrhu projektanta. 

Tyto hodnoty musí být doloženy technickými listy a certifikáty výrobků. Jejich použití odsouhlasí 

investor a projektant společným zápisem.  

 

Přístup na staveniště  

Přístup na staveniště bude realizován z přilehlé silnice III/22326. 

Silniční provoz na silnici III/32326 zůstane po dobu výstavby zachován (v průběhu výstavby 

s případným dílčím omezením, které však nesmí narušit průjezdnost daného úseku či místa). 

Vjíždění a vyjíždění ze staveniště musí být zajištěno dopravním značením. Při vyjíždění 

budou vozidla očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování vozovky a k možným nehodám. Na 

dopravní trase staveništní dopravy bude nutné provádět pravidelné čištění vozovky. Dopravní 

prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí používat k zakrytí nákladu plachtu 

k omezení prašnosti.  
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Bezpečnost práce 

V průběhu výstavby musí být stavebníkem a dodavateli stavebních prací respektovány platné 

legislativní předpisy a technické normy týkající se bezpečnosti práce. Dodavatelé stavebních prací 

jsou povinni zajistit odpovídající podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Pracovní postupy musí 

respektovat požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce (např. při 

výkopových pracích, při pracích ve výškách, při manipulaci se zavěšenými břemeny, svařování, 

použití stavebních mechanismů a podobně). 

Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, 

ani ostatních osob. Při činnosti musí být dodrženy všechny bezpečnostní a technologické předpisy 

týkající se bezpečnosti práce.  

Pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první 

zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií. Zaměstnanci 

stavby budou proškoleni o podmínkách bezpečnosti práce, odborné práce budou provádět zaměstnanci 

s příslušnou kvalifikací. 

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti 

vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby. 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro 

pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, 

parkování stavební techniky a vozidel stavby.  

Staveniště bude po celou dobu výstavby bezpečně vyznačeno a zajištěno dle odpovídajících 

bezpečnostních předpisů a norem. V odůvodněných částech bude souvisle oploceno ve výšce 1,8 m.  

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu pěších. 

V předpokládaných místech ohrožení pěších stavební činností budou vytvořeny koridory pro pěší 

dopravu. Tyto koridory zajistí dodavatel stavby a to za podmínky zachování bezpečnosti pěších. 

Koridor bude viditelně označen a zabezpečen proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či 

vozidly stavby. Výkopy budou po dobu trvání prací opatřeny přechodovými lávkami schváleného 

typu a zajištěny ochranným zábradlím. 

Před zahájením stavby bude staveniště přiměřeně zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. 

Výkopiště hloubených vykopávek budou dle předpisů a norem zajištěna proti sesunu zemin.  

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných 

bezpečnostních předpisů. 

Prováděcím předpisem pro bezpečné provedení stavebních prací je nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb. Jakožto i 

jeho novelizované podobě zákonu č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším prováděcím předpisem, který je nutno dodržovat na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 

výstavby dohodnuty předem.  

 

 


